

**TAAWON-GS-CD-2021/02**

دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة -  
المرحلة الثانية"

**الشروط المرجعية لخدمات استشارية  
دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر  
لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب  
غزة - المرحلة الثانية"  
Baseline VS Impact Assessment**

**بتمويل من: Muslim Aid UK**

**وبإدارة: مؤسسة التعاون**

**January 2021**

RFQ -  
**TAAWON-GS-CD-2021/02**

الموعد النهائي لتقديم العروض الاستشارية: 2021/1/18

## TAAWON-GS-CD-2021/02

دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة -

المرحلة الثانية"

خدمات استشارية

### دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر

#### 1. مقدمة

مؤسسة التعاون هي مؤسسة أهلية غير ربحية مستقلة أسسها عام 1983 مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، بهدف توفير المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ومناطق 1948، والتجمعات الفلسطينية في لبنان. تجدد التعاون رسالتها عبر الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والاعاثة ضمن أربعة برامج رئيسية: التعليم، والتنمية المجتمعية، والثقافة، والاعمار، من خلال زيادة التفاعل مع الجمهور الفلسطيني، وتعميق شراكاتنا مع الداعمين ومؤسساتنا الوطنية، وتفعيل مشاركة الأعضاء.

#### الرؤية:

تتطلع التعاون إلى فلسطين عربية تنعم بالاستقلال والحرية والديمقراطية ويتمتع فيها المواطنون الفلسطينيون بالكرامة والرخاء والقدرة على تحقيق الذات، مع المساواة بينهم في الحصول على فرص ممارسة كامل إمكاناتهم بتميز وإبداع.

#### الرسالة:

تسعى التعاون أن تكون المؤسسة الفلسطينية الأهلية التنموية الرائدة التي تهدف إلى تحقيق مساهمة متميزة في تطوير قدرات الإنسان الفلسطيني والحفاظ على تراثه وهويته ودعم ثقافته الحية وفي بناء المجتمع المدني، وذلك من خلال التحديد المنهجي لاحتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته والعمل على إيجاد الآليات السليمة للاستفادة القصوى من مصادر التمويل المتاحة.

بتمويل من Muslim Aid UK تم تخصيص منحة للعمل بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي بهدف تنفيذ مشروع "استعادة سبل عيش صغار المزارعين المهمشين في جنوب قطاع غزة المرحلة الثانية" والتي سيتم من خلالها تأهيل حيازات زراعية لمزارعين مهمشين بما يشمل استصلاح وزراعة أراضي ودفينات زراعية وإعادتها إلى الإنتاجية بالإضافة إلى دعم تعاونية نسوية لتساهم في تسويق منتجات مزارعين وتوفير فرص عمل للنساء." سيتم من خلال المشروع تنفيذ التدخلات التالية:

#### أولاً: استصلاح وزراعية أراضي زراعية:

سيتم من خلال هذا المكون إعادة تأهيل وزراعة عدد 320 دونم زراعي في محافظتي خان يونس ورفح يستفيد منها 160 مزارع صغير بحيث يتم تنفيذ الأنشطة التالية:

- حراثة الأراضي

**TAAWON-GS-CD-2021/02**

دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة -  
المرحلة الثانية"

- توفير اسمدة
  - توفير اشتال خضروات وأشجار مثمرة
  - توفير وتمديد شبكات ري
- سيتم تنفيذ الأعمال بما يشمل توفير 4800 يوم عمل لما يزيد عن 100 من الأيدي العاملة المتعطلة.

ثانياً: تأهيل 35 دفيئة زراعية:

سيتم من خلال هذا المكون صيانة وتأهيل وزراعة 35 دفيئة زراعية وإعادتها للإنتاجية.  
سيتم تنفيذ الأعمال بما يشمل توفير 350 يوم عمل للأيدي العاملة المتعطلة عن العمل.

ثالثاً: بناء قدرات وتطوير تعاونية نسوية:

سيتم من خلال هذا المكون تأهيل وتطوير تعاونية نسوية وتزويدها باحتياجاتها التطويرية (والتي قد تشمل معدات، ماكينات، أنظمة محوسبة، .....) إلى جانب تعزيز دورها وارتباطها بالمزارعين بما يسمح لها بتعبئة وتسويق المنتجات الزراعية وبيعها في الأسواق المحلية كحلقة ربط بين السوق والمنتج وبما يسمح بتحقيق دخل مناسب وتوفير فرص عمل للنساء. ويشمل التدخل تطوير منهجيات وأدوات التسويق وتفعيلها.

يستهدف المشروع الفئات التالية:

- 160 مزارعاً من مكون استصلاح الأراضي الزراعية ممن تركوا العمل في مجال الزراعة بسبب عدم مقدرتهم على استصلاح أراضيهم الزراعية من مصادرههم الذاتية.
- 35 مزارع من مكون تأهيل وصيانة وزراعة الدفيئات الزراعية
- تعاونية نسوية ستستفيد من أعمال التطوير
- 110 عاملاً متعطلاً عن العمل من خلال تزويدهم بفرصة عمل مؤقتة.

## TAAWON-GS-CD-2021/02

دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة - المرحلة الثانية"

### 2. الهدف من الخدمات الاستشارية

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى المساهمة في استعادة سبل عيش صغار المزارعين المهمشين من خلال إعادة التأهيل الطارئ لممتلكاتهم الزراعية لاستعادة إنتاجيتها عبر استصلاح أراضي ودفينات زراعية وتزويدهم بالمدخلات الزراعية المطلوبة وتوفير الدعم الفني لهم بما يضمن إعادتهم إلى الإنتاجية وضمان تحقيق دخل مناسب لهم ولأسرهم، إلى جانب تعزيز دور التعاونيات النسوية في تسويق المنتجات الزراعية في السوق المحلي وتوفير فرص عمل للنساء. بحيث تظهر نتائج التقييم ما أحدثته تدخلات المشروع من أثر على حياة الفئة المستهدفة. كما يهدف المشروع أيضا إلى المساهمة في ربط المزارعين مع السوق من خلال التعاونية النسوية.

ومن هذا المنطلق فإن الهدف من الخدمات الاستشارية ضمن هذا المشروع هو دراسة الخط القاعدي للمستفيدين (Baseline Assessment) وأثر المشروع (Improvement Study) وبحيث يتم عمل مقارنة قبلية وبعديّة (Pre and post assessment study).

### 3. نطاق العمل

تشتمل الخدمات الاستشارية القيام بالمهام التالية:

- توثيق الوضع الحالي للمستفيدين قبل تلقي خدمات المشروع.
- متابعة التغييرات الحادثة على حالة المستفيدين قبل وبعد تلقي خدمات المشروع
- توثيق وضع المستفيدين بعد تلقي خدمات المشروع.
- تقييم أثر المشروع من خلال مقارنة وضع المستفيدين بعد وقبل المشروع.
- اعداد تقرير تفصيلي لكل مهمة من المهمات أعلاه.

يجب أن تشتمل الخدمات الاستشارية على منهجيات التدخل التالية:

- المتابعة الميدانية قبلية مع المستفيدين للوقوف على احتياجات المستفيدين (قد تكون مقابلات فردية أو جماعية أو فردية وجماعية معا).
- الزيارات الميدانية لمناطق التدخل خلال تقديم الخدمات.
- المتابعة الميدانية البعدية مع المستفيدين وأصحاب العلاقة (stakeholders) لتوثيق أثر المشروع (قد تكون مقابلات فردية أو جماعية أو فردية وجماعية معا أو استبانات).

## TAAWON-GS-CD-2021/02

دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة - المرحلة الثانية"

- المتابعة مع الجهة المنفذة بخصوص مصفوفة متابعة الإنتاجية واستخدامها لتحديث وإثراء مخرجات الدراسة ما أمكن
- توثيق قصص من الميدان مع صور.

### 4. فترة تنفيذ الخدمات الاستشارية

تتلائم فترة تنفيذ الخدمات الاستشارية المطلوبة مع فترة تنفيذ مشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة - المرحلة الثانية" بمراحله ومكوناته المختلفة مع فترة تنفيذ المشروع هو من شهر فبراير 2021 وحتى نهاية أكتوبر 2021، لذا على المؤسسات/ الشركات الاستشارية عند تقديم عروضها اخذ الفترة المذكورة بعين الاعتبار وعليه فان:

- موعد تسليم تقرير دراسة الخط القاعدي (Baseline Assessment) هو **2021-04-15**
- موعد تسليم التقرير النهائي والذي يحتوي على أثر المشروع (Impact Assessment) ومقارنة بين الخط القاعدي والنتائج النهائية هو **2021/10/31**.

### 5. النتائج المتوقعة

- يتوقع أن يتم تحقيق النتائج التالية:
- 320 دونماً من الأراضي الزراعية تم إعادة تأهيلها وعادت للإنتاجية من جديد.
  - 35 فديئة زراعية تم إعادة تأهيلها وعادت للإنتاجية من جديد.
  - استعادة 195 مزارعاً سبل عيشهم وأصبحوا قادرين على زراعة أراضيهم وتسويق منتجاتها وتأمين دخل لعائلاتهم.
  - تعاونية نسوية تم تطويرها وتعزيز قدراتها ودورها في تسويق منتجات زراعية وتوفير فرص عمل للنساء.
  - فرص عمل مؤقتة تم ايجادها لعدد 110 عامل وعاملة معطلين عن العمل في الإنتاج الزراعي خلال فترة المشروع.
  - أصبح المزارعون المستهدفون مكتفين ذاتياً مرة أخرى.

### 6. المؤسسات الشريكة

سيتم تنفيذ أنشطة المشروع بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة.

### 7. محتوى عروض الخدمات

**TAAWON-GS-CD-2021/02**

دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة - المرحلة الثانية"

إن الحد الأدنى المطلوب للعروض المقدمة من قبل المؤسسات/ الشركات الاستشارية يجب أن يشتمل على التالي:

**عرض فني يشمل:**

- منهجية وأساليب تنفيذ التقييم.
- خطة عمل مفصلة للدراسة تشمل الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال وتقديم التقارير المرحلية والنهائية
- خبرة المؤسسة في نفس المجال.
- خبرة فريق العمل والسيرة الذاتية للفريق المقترح في نفس المجال.

**عرض مالي يشمل:**

- عروض الأسعار بالدولار شاملة للضرائب بأنواعها وكافة التكاليف
- تفصيل الميزانية حسب البنود المقترحة لتنفيذ المهام الاستشارية مع مراعاة ما يلي:
- الأسعار تقدم بتكلفة يوم العمل مع بيان تكلفة مع توضيح كافة التفاصيل المترافقة لتنفيذ المهام الاستشارية.
- الأسعار شاملة كافة المصاريف المنظورة وغير المنظورة وهي ما سيتم دفعها فقط للمكتب الاستشاري.

**معايير التقييم:**

سيتم تقييم العروض من ناحية فنية بحسب المعايير والأوزان التالية:

الوزن	التقييم الفني
20 درجة	المنهجية وخطة العمل
30 درجة	تنوع ودرجة مؤهلات وخبرة فريق العمل
20 درجة	الخبرة السابقة للمكتب الاستشاري في مجال العمل المطلوب
<b>70 درجة</b>	<b>مجموع التقييم الفني</b>
	<b>التقييم المالي</b>
30 درجة	السعر
<b>30 درجة</b>	<b>مجموع التقييم المالي</b>

## TAAWON-GS-CD-2021/02

دراسة تحديد الخط القاعدي وتقييم الأثر لمشروع "استعادة سبل العيش لصغار المزارعين المهمشين جنوب غزة -  
المرحلة الثانية"

### 8. تقديم العروض

- يتم تقديم العروض بالظرف المختوم على أن يحتوي الظرف الخارجي على طرفين داخليين
  - ظرف للعرض المالي مكتوب عليه:  
"العرض المالي - عطاء دراسة تحديد "الخط القاعدي" وتقييم الأثر"
  - ظرف للعرض الفني مكتوب عليه:  
"العرض الفني - عطاء دراسة تحديد "الخط القاعدي" وتقييم الأثر "
  - ان يكون الطرفين الداخليين مغلقين ومختومين.
  - ان تكون جميع الصفحات في كلا العرضين موقعة ومختومة من قبل الجهة المتقدمة.
- يتم تقديم العروض في الموعد المحدد وبالظرف المختوم الى مؤسسة التعاون في غزة وعلى العنوان التالي:  
مؤسسة التعاون - خلف سلطة النقد - غزة.

### 9. شروط عامة:

للمزيد من الإيضاحات سيتم الدعوة لعقد اجتماع تمهيدي عبر تقنية الزووم يوم الثلاثاء الموافق 2021/1/12 الساعة الحادية عشر ظهرا حيث سيتم مشاركة رابط الاجتماع مع الشركات التي استلمت دعوة المشاركة عبر البريد الإلكتروني.

### 10. الموعد النهائي لتقديم مقترحات المشاريع

الموعد النهائي لتقديم عروض الخدمات الاستشارية هو يوم الاثنين الموافق 2021/1/18 الساعة الثانية عشر ظهرا.

-----